

仕 様 書

工 事 名 : さんべ食品工業株式 長久工場改修工事

事業取組主体 : さんべ食品工業株式会社

工事場所 : 島根県大田市長久町長久531

内 訳 書

(0000065-02)

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築主体工事						
①	直接仮設工事						
	墨出し		258	m ²			
	内部足場		258	〃			
	整理整頓費		258	〃			
	養生費		258	〃			
	仮設運搬費		258	〃			
	小 計						
②	鉄骨工事						
	外壁各所入口ドア開口	鉄骨開口+枠板	3	ヶ所			
	小 計						
③	軽量鉄骨工事						
	軽量鉄骨下地	65型@303	46.4	m ²			
	同上開口補強	リナ-開口	83.9	m			
	ホ-ル・身支度室 壁開口・復旧	LGS65型+枠板	1	式			
	天井リナ-止め下地入れ	天井枠剥ぎ取り復旧	1	〃			
	天井開口	補強共	3.1	m ²			
	小 計						
④	木工事						
	サ-ビス取付 木材費		1	式			
	サ-ビス取付 大工手間		8	ヶ所			
	2階休憩室 解体費	手間・処分共	1	式			
	2階休憩室 木材費		1	〃			
	2階休憩室 大工手間		1	〃			
	小 計						
⑤	左官工事						
	外部モ-ル階段		3	ヶ所			
	モ-ル補修	材工共	1	式			
	小 計						
⑥	建具工事						
	事務所入り口	1900*2030	1	組			

内 訳 書

(0000065-02)

No	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	階段下	650*1650	1	組			
	身支度室	800*2000	3	〃			
	菓子エリア	3810*2030	1	〃			
	原料倉庫	1900*2030	1	〃			
	調合室	1900*2030	2	〃			
	〃	780*970	1	〃			
	〃	2400*970	1	〃			
	店舗引戸用部材・加工		1	式			
	小 計						
⑦	塗装工事						
	ケイカル板塗装	パテ共	104	m ²			
	小 計						
⑧	内装工事						
	事務所 壁石膏ボード張り	t12.5	61	m ²			
	事務所 天井石膏ボード張り	t12.5	24.7	〃			
	事務所 壁クロス貼り	AA級	61	〃			
	事務所 天井クロス貼り	AA級	24.7	〃			
	壁ケイカル板張り	t6	104	〃			
	天井見切り取付	塩ビ製・後付け	75.2	m			
	小 計						
⑨	雑工事						
	調合室 天井ボード撤去		1	式			
	土間カッター切り	集塵共	13.9	m			
	コンクリート研り		0.8	m ³			
	掘削		0.8	〃			
	同上処分費	小運搬共	2.9	t			
	碎石敷き	小運搬共	0.2	m ³			
	コンクリート打設	小運搬共	0.7	〃			
	小 計						
⑩	電気設備工事						
	照明器具撤去再取付		2	台			
	火災報知器発信機		1	個			

